

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Perencanaan Gedung Hibah

I. Uraian Singkat Pekerjaan

1.1 Lokasi Pekerjaan

- a. Komplek Perkantoran Polres Bengkulu Selatan
- b. Lanal Bengkulu Selatan
- c. Kejaksaan Bengkulu Selatan

1.2 Uraian Pekerjaan

- a. Pengukuran dan Identifikasi awal.
- b. Pengembangan Rancangan
- c. Finalisasi Rancangan

1.3 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
2. Pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal SPMK.

1.4 Personil

Personil yang diisyaratkan dan harus disediakan penyedia jasa adalah :

A. Tenaga Teknis

No.	Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli	Lulusan	Pengalaman
1.	Team Leader (SKA (Ahli Teknik Bangunan Gedung – Muda) - 1 orang	Sarjana Teknik Sipil	1 tahun
2.	Asisten Tim Leader – 1 orang	Sarjana / Diploma 3 Teknik Sipil	-
3.	Surveyor – 2 orang	Sarjana Teknik Sipil / D3/SMK Sederajat	-
4.	Drafter – 1 orang	Sarjana Teknik Sipil / D3/SMK Sederajat	-
5.	Estimator – 1 orang	Sarjana Teknik Sipil / D3/SMK Sederajat	-

B. Tenaga Non Teknis

No.	Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli	Lulusan	Pengalaman
1.	Administrasi Kantor	SMA/SMK	-